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NONE

A-001

설 계 개 요

ARCHITECT/ENGINEER/PLANNER

ISSUES & REVISIONS

PROJECT  TITLE 

NOTE

DRAWING TITLE

SCALE

CHECKED

SHEET NO

JOB  ARCHITECT

TRANSMITTAL NO.

DRAWING NO.

DATE

DRAWN

APPR

2021. 12

영동중학교 교실 및 

1. 현장실측 치수를 기준으로 

하였으나 시공상 상이한 부분은 

현장여건을 고려하며 감독관 승인을 

득한 후 시공한다.

3. 모든 마감 자재는 SAMPLE를 

제출하며(친환경인증) 감독관 승인을

득한 후 시공한다.

2. 철거범위는 감독관의 승인을

득한 후 시공한다.

학생식당 증축공사

ARCHITECTS & PLANNERS

서울시 강남구 역삼동 798-29 / T. 568-9920

건축사사무소 시건

마스터플랜 연구용역

(단위:㎡)공사개요

전체 동별개요

공 사 명

대지위치

지역지구

용     도

건축면적

연 면 적

건 폐 율

용 적 율

영동중학교 교실 및 학생식당 증축공사 마스터플랜 연구용역

서울특별시 서초구 성촌길 14 (우면동 680)

제2종 일반주거지역

교육연구시설(중학교)

2,683.73㎡

11,128.69㎡

24.13%

96.42%

대지면적 11,121.00㎡ 

구     분 기    존 합      계

용적률산정용
연 면 적

위 치 도

주차대수

비      고

10,722.56㎡

비   고증    축

212.85㎡ 2,896.58㎡

11,892.52㎡

26.04%

103.29%

11,486.39㎡

56대

[교실 및 학생식당 증축공사]

금회공사부분

기 존

증 측

구  분 명  칭 합  계층  수 비  고용도변경주구조 용    도 연 면 적 멸  실 증   축 표시변경

교육연구시설(중학교)주 1 철근콘크리트조 지하1층 406.13 - -교육연구시설(중학교) - - 406.13

지상1층 2,353.24 - -교육연구시설(중학교) - - 2,353.24

지상1층 22.80 - -교육연구시설(중학교) - - 22.80

지상2층 2,576.62 - -교육연구시설(중학교) - - 2,576.62

지상2층 22.80 - -교육연구시설(중학교) - - 22.80

지상3층 1,909.58 - -교육연구시설(중학교) - - 1,909.58

지상4층 1,921.09 - -교육연구시설(중학교) - - 1,921.09

지상5층 1,916.43 - -교육연구시설(중학교) - - 1,916.43

11,128.69 11,128.69소  계

-지상1층 교육연구시설(중학교) - - -103.68
주 1 교육연구시설(중학교) 철골조

지상2층 교육연구시설(중학교)

지상3층 교육연구시설(중학교)

지상4층 교육연구시설(중학교)

지상5층 교육연구시설(중학교)

지붕층 교육연구시설(중학교)

- - - - 763.83

용적률산정용

연 면 적

연 면 적

소  계

증축

: 763.83㎡면적증가

→ 교실 및 학생식당 증축

(단위:㎡)

86.40

199.35

212.85

161.55

-

763.83

763.83㎡

763.83㎡

1.91%

6.87%

11,128.69

10,722.56

763.83

763.83

11,892.52

11,486.39

103.68

86.40

199.35

212.85

161.55

-

4대 60대

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

-

-

- -

- -



NONE
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ARCHITECT/ENGINEER/PLANNER

ISSUES & REVISIONS

PROJECT  TITLE 

NOTE

DRAWING TITLE

SCALE

CHECKED

SHEET NO

JOB  ARCHITECT

TRANSMITTAL NO.

DRAWING NO.

DATE

DRAWN

APPR

2021. 12

영동중학교 교실 및 

1. 현장실측 치수를 기준으로 

하였으나 시공상 상이한 부분은 

현장여건을 고려하며 감독관 승인을 

득한 후 시공한다.

3. 모든 마감 자재는 SAMPLE를 

제출하며(친환경인증) 감독관 승인을

득한 후 시공한다.

2. 철거범위는 감독관의 승인을

득한 후 시공한다.

학생식당 증축공사

ARCHITECTS & PLANNERS

서울시 강남구 역삼동 798-29 / T. 568-9920

건축사사무소 시건

마스터플랜 연구용역
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33M 도로

18M 도로

6M 도로
(보차혼용,일방통행)

농구장

종교시설부지

도시지원시설부지

연구시설부지

완충녹지(폭10M)
방음벽(H=5m)

방음벽(H=5.5m)

중 정

자전거도로

보행자도로

보행자도로

자전거도로

보행자출입구

부출입구

차량진출입구

교문

주출입구

주출입구

부출입구

부출입구

차
량

출
입

불
허

구
간

장애인주차안내표지판

자전거거치대-70대

부출입구

장비반입구
(매립형)

FH29.90

FH30.15

FH30.00

FH29.30

파고라

교직원

FH29.00
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FH30.00
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FH30.15

FH30.15

FH30.50

자전거거치대(70대)/안내표지판

잔디블럭-주차구획

4,500

76,900

4,5004,500

300

3,7003,700 8,600 8,700

1X 4X 7X 10X 18X 20X 24X 25X 27X

4,500 4,5003,300 7,100 5,000 5,000 4,800

3X 6X 9X 13X 15X14X 19X 22X
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FH29.30
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FH29.60

FH27.70 FH27.70

FH28.00

FH29.00

FH30.00

FH27.70

FH29.00

FH26.70

FH23.10

FH26.50

FH25.40

FH26.70

FH22.57

FH23.87

FH24.48

FH25.18

FH26.49

FH27.79

FH28.96

FH29.84

FH30.57
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FH29.84

FH30.81

FH31.77

건축한계선(25m)

건축한계선(20m)

건축한계선(5m)

건축한계선(5m)

건축한계선(5m)

건축한계선(25m)
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일방통행
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-

1

A

전 체 배 치 도(변경전)
축 척-NONE

전 체 배 치 도(변경전)



-

1

A

전 체 배 치 도(변경후)
축 척-NONE

NONE

전 체 배 치 도(변경후)

A-003

ARCHITECT/ENGINEER/PLANNER

ISSUES & REVISIONS

PROJECT  TITLE 

NOTE

DRAWING TITLE

SCALE

CHECKED

SHEET NO

JOB  ARCHITECT

TRANSMITTAL NO.

DRAWING NO.

DATE

DRAWN

APPR

2021. 12

영동중학교 교실 및 

1. 현장실측 치수를 기준으로 

하였으나 시공상 상이한 부분은 

현장여건을 고려하며 감독관 승인을 

득한 후 시공한다.

3. 모든 마감 자재는 SAMPLE를 

제출하며(친환경인증) 감독관 승인을

득한 후 시공한다.

2. 철거범위는 감독관의 승인을

득한 후 시공한다.

학생식당 증축공사

ARCHITECTS & PLANNERS

서울시 강남구 역삼동 798-29 / T. 568-9920

건축사사무소 시건

마스터플랜 연구용역
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대운동장
(74 X 41.45)

교사동 5F

교사동 5F
다목적강당 3F

방문객주차장
(31대, 장애인2대, 여행6대 포함)
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33M 도로

18M 도로

6M 도로
(보차혼용,일방통행)

종교시설부지

도시지원시설부지

연구시설부지

완충녹지(폭10M)
방음벽(H=5m)

방음벽(H=5.5m)

중 정

자전거도로

보행자도로
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자전거도로

보행자출입구

부출입구
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차
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출
입

불
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간

장애인주차안내표지판

자전거거치대-70대

부출입구

장비반입구
(매립형)
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ARCHITECT/ENGINEER/PLANNER

ISSUES & REVISIONS

PROJECT  TITLE 

NOTE

DRAWING TITLE

SCALE

CHECKED

SHEET NO

JOB  ARCHITECT

TRANSMITTAL NO.

DRAWING NO.

DATE

DRAWN

APPR

2021. 12

영동중학교 교실 및 

1. 현장실측 치수를 기준으로 

하였으나 시공상 상이한 부분은 

현장여건을 고려하며 감독관 승인을 

득한 후 시공한다.

3. 모든 마감 자재는 SAMPLE를 

제출하며(친환경인증) 감독관 승인을

득한 후 시공한다.

2. 철거범위는 감독관의 승인을

득한 후 시공한다.

학생식당 증축공사

ARCHITECTS & PLANNERS

서울시 강남구 역삼동 798-29 / T. 568-9920

건축사사무소 시건

마스터플랜 연구용역

지상 1층 평면도(변경전)
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2021. 12

영동중학교 교실 및 

1. 현장실측 치수를 기준으로 

하였으나 시공상 상이한 부분은 

현장여건을 고려하며 감독관 승인을 

득한 후 시공한다.

3. 모든 마감 자재는 SAMPLE를 

제출하며(친환경인증) 감독관 승인을

득한 후 시공한다.

2. 철거범위는 감독관의 승인을

득한 후 시공한다.

학생식당 증축공사

ARCHITECTS & PLANNERS

서울시 강남구 역삼동 798-29 / T. 568-9920

건축사사무소 시건

마스터플랜 연구용역

배 면 도-2(변경전)

1/300

A-306

26,100

8,700

74,500

8,7008,7004,3005,0004,300

13,600

8,7008,7008,7004,500

34,800

4,200
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-

1 배 면 도-2(변경전)
A 축 척-1/300

T24 로이복층유리

점토벽돌치장쌓기 점토벽돌치장쌓기

T50 압출성형시멘트패널 T50 압출성형시멘트패널목재패널

외부용수성페인트 3회점토벽돌치장쌓기

알미늄그릴
(리브형)

외부용수성페인트 3회

외부용수성페인트 3회

T16 복층유리(내외부)

T16 복층유리(내외부)

외부용수성페인트 3회

점토벽돌치장쌓기

T3 알미늄시트

과학실습실2복 도

일반교실11복 도

기술/가정실습실복 도

인쇄실복 도

점토벽돌치장쌓기

T16 복층유리(내외부)

외부용수성페인트3회

■ KEY PLAN

1층바닥
G.L+4,500

2층바닥
G.L+4,500

3층바닥
G.L+8,300

4층바닥
G.L+12,100

5층바닥
G.L+15,900

지붕층바닥
G.L+19,700

옥탑층바닥
G.L+23,500



ARCHITECT/ENGINEER/PLANNER

ISSUES & REVISIONS

PROJECT  TITLE 

NOTE

DRAWING TITLE

SCALE

CHECKED

SHEET NO

JOB  ARCHITECT

TRANSMITTAL NO.

DRAWING NO.

DATE

DRAWN

APPR

2021. 12

영동중학교 교실 및 

1. 현장실측 치수를 기준으로 

하였으나 시공상 상이한 부분은 

현장여건을 고려하며 감독관 승인을 

득한 후 시공한다.

3. 모든 마감 자재는 SAMPLE를 

제출하며(친환경인증) 감독관 승인을

득한 후 시공한다.

2. 철거범위는 감독관의 승인을

득한 후 시공한다.

학생식당 증축공사

ARCHITECTS & PLANNERS

서울시 강남구 역삼동 798-29 / T. 568-9920

건축사사무소 시건

마스터플랜 연구용역

정 면 도-1(변경후)

1/300

A-401

26,100

8,700

83,200

8,700 8,700 4,300 5,000 4,300
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8,700

X28

4,800 3,900

X29

T4 알루미늄복합판넬 T4 알루미늄복합판넬 점토벽돌치장쌓기 T4 알루미늄복합판넬

T50 압출성형시멘트패널목재패널

점토벽돌치장쌓기 T24 로이복층유리

T25 화강석버너구이 T50 압출성형시멘트패널

외부용수성페인트 3회

T50 압출성형시멘트패널

T16 복층유리(내외부)

목재패널

T12 강화유리문

T8 강화유리

T8 강화유리

외부용수성페인트 3회

T16 복층유리

T12 강화유리문

T8 강화유리

알루미늄쉬트

외부용수성페인트 3회

T16 복층유리(내외부)

외부용수성페인트 3회

외부용수성페인트 3회

■ KEY PLAN

-

1 정 면 도-1(변경후)
A 축 척-1/300

점토벽돌치장쌓기

T24 로이복층유리

1층바닥
G.L+4,500

2층바닥
G.L+4,500

3층바닥
G.L+8,300

4층바닥
G.L+12,100

5층바닥
G.L+15,900

지붕층바닥
G.L+19,700

옥탑층바닥
G.L+23,500



ARCHITECT/ENGINEER/PLANNER

ISSUES & REVISIONS

PROJECT  TITLE 

NOTE

DRAWING TITLE

SCALE

CHECKED

SHEET NO

JOB  ARCHITECT

TRANSMITTAL NO.

DRAWING NO.

DATE

DRAWN

APPR

2021. 12

영동중학교 교실 및 

1. 현장실측 치수를 기준으로 

하였으나 시공상 상이한 부분은 

현장여건을 고려하며 감독관 승인을 

득한 후 시공한다.

3. 모든 마감 자재는 SAMPLE를 

제출하며(친환경인증) 감독관 승인을

득한 후 시공한다.

2. 철거범위는 감독관의 승인을

득한 후 시공한다.

학생식당 증축공사

ARCHITECTS & PLANNERS

서울시 강남구 역삼동 798-29 / T. 568-9920

건축사사무소 시건

마스터플랜 연구용역

정 면 도-2(변경후)

1/300

A-402
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11,600 22,200

5,000 3,700 3,700 5,000 4,800

X1

4,5004,5004,500

59,600

X3 X4 X6 X7 X9 X10 X15 X18 X19 X20 X22 X24

7,400 4,200

점토벽돌치장쌓기 점토벽돌치장쌓기 로이복층유리

압출성형시멘트패널

점토벽돌치장쌓기

T50 압출성형시멘트패널

외부용수성페인트3회

T16 복층유리

난간설치

T16 복층유리(내외부)

T12 강화유리문

T8 강화유리

T190 단열판넬

T16 복층유리(내외부)

T50 압출성형시멘트패널

외부용수성페인트3회

외부용수성페인트3회

T4 알루미늄복합판넬

외부용수성페인트3회

■ KEY PLAN

-

1 정 면 도-2(변경후)
A 축 척-1/300

1층바닥
G.L+4,500

2층바닥
G.L+4,500

3층바닥
G.L+8,300

4층바닥
G.L+12,100

5층바닥
G.L+15,900

지붕층바닥
G.L+19,700
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ARCHITECT/ENGINEER/PLANNER

ISSUES & REVISIONS

PROJECT  TITLE 

NOTE

DRAWING TITLE

SCALE

CHECKED

SHEET NO

JOB  ARCHITECT

TRANSMITTAL NO.

DRAWING NO.

DATE

DRAWN

APPR

2021. 12

영동중학교 교실 및 

1. 현장실측 치수를 기준으로 

하였으나 시공상 상이한 부분은 

현장여건을 고려하며 감독관 승인을 

득한 후 시공한다.

3. 모든 마감 자재는 SAMPLE를 

제출하며(친환경인증) 감독관 승인을

득한 후 시공한다.

2. 철거범위는 감독관의 승인을

득한 후 시공한다.

학생식당 증축공사

ARCHITECTS & PLANNERS

서울시 강남구 역삼동 798-29 / T. 568-9920

건축사사무소 시건

마스터플랜 연구용역

우 측 면 도(변경후)

1/300

A-403
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5,700

Y0

T50 압출성형시멘트패널

점토벽돌치장쌓기

로이복층유리

점토벽돌치장쌓기

T50 압출성형시멘트패널(리브형) THK 190 단열판넬

점토벽돌치장쌓기T50 압출성형시멘트패널

점토벽돌치장쌓기

T16 복층유리(내외부)

T16 복층유리

T43 로이삼중유리

난간설치

T3 알미늄시트

외부용수성페인트3회

T12 강화유리문

T8 강화유리

외부용수성페인트 3회

T16 복층유리(내외부)T3 알미늄시트 T50 압출성형시멘트패널

외부용수성페인트3회

T16 복층유리(내외부)외부용수성페인트 3회

점토벽돌치장쌓기

■ KEY PLAN

-

1 우 측 면 도(변경후)
A 축 척-1/300

점토벽돌치장쌓기

T16 복층유리

1층바닥
G.L+4,500

2층바닥
G.L+4,500

3층바닥
G.L+8,300

4층바닥
G.L+12,100

5층바닥
G.L+15,900

지붕층바닥
G.L+19,700

옥탑층바닥
G.L+23,500



ARCHITECT/ENGINEER/PLANNER

ISSUES & REVISIONS

PROJECT  TITLE 

NOTE

DRAWING TITLE

SCALE

CHECKED

SHEET NO

JOB  ARCHITECT

TRANSMITTAL NO.

DRAWING NO.

DATE

DRAWN

APPR

2021. 12

영동중학교 교실 및 

1. 현장실측 치수를 기준으로 

하였으나 시공상 상이한 부분은 

현장여건을 고려하며 감독관 승인을 

득한 후 시공한다.

3. 모든 마감 자재는 SAMPLE를 

제출하며(친환경인증) 감독관 승인을

득한 후 시공한다.

2. 철거범위는 감독관의 승인을

득한 후 시공한다.

학생식당 증축공사

ARCHITECTS & PLANNERS

서울시 강남구 역삼동 798-29 / T. 568-9920

건축사사무소 시건

마스터플랜 연구용역

좌 측 면 도(변경후)

1/300

A-404
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Y13 Y11 Y9 Y7 Y5 Y4 Y3 Y2 Y1

점토벽돌치장쌓기 점토벽돌치장쌓기

T50 압출성형시멘트패널

T4 알루미늄복합판넬

T24 로이복층유리

목재패널

T4 알루미늄복합판넬

난간설치

외부용수성페인트3회

T16 복층유리

점토벽돌치장쌓기

외부용수성페인트3회

T50 압출성형시멘트패널 외부용수성페인트3회

T16 복층유리(내외부)

점토벽돌치장쌓기T16 복층유리

외부용수성페인트3회

외부용수성페인트3회

점토벽돌치장쌓기

외부용수성페인트3회

외부용수성페인트3회 T4 알루미늄복합판넬

점토벽돌치장쌓기
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■ KEY PLAN

1층바닥
G.L+4,500

2층바닥
G.L+4,500

3층바닥
G.L+8,300

4층바닥
G.L+12,100

5층바닥
G.L+15,900

지붕층바닥
G.L+19,700

옥탑층바닥
G.L+23,500



ARCHITECT/ENGINEER/PLANNER

ISSUES & REVISIONS

PROJECT  TITLE 

NOTE

DRAWING TITLE

SCALE

CHECKED

SHEET NO

JOB  ARCHITECT

TRANSMITTAL NO.

DRAWING NO.

DATE

DRAWN

APPR

2021. 12

영동중학교 교실 및 

1. 현장실측 치수를 기준으로 

하였으나 시공상 상이한 부분은 

현장여건을 고려하며 감독관 승인을 

득한 후 시공한다.

3. 모든 마감 자재는 SAMPLE를 

제출하며(친환경인증) 감독관 승인을

득한 후 시공한다.

2. 철거범위는 감독관의 승인을

득한 후 시공한다.

학생식당 증축공사

ARCHITECTS & PLANNERS

서울시 강남구 역삼동 798-29 / T. 568-9920

건축사사무소 시건

마스터플랜 연구용역

배 면 도-1(변경후)
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T24 로이복층유리

T50 압출성형시멘트패널

T50 압출성형시멘트패널점토벽돌치장쌓기

점토벽돌치장쌓기

T16 복층유리(내외부)

철제문

철제문

외부용수성페인트3회

T16 복층유리

T190 단열판넬

알미늄그릴

T16 복층유리T50 압출성형시멘트패널

외부용수성페인트3회 외부용수성페인트3회

T4 알루미늄복합판넬외부용수성페인트3회 T16 복층유리(내외부)

난간설치점토벽돌치장쌓기

■ KEY PLAN

-

1 배 면 도-1(변경후)
A 축 척-1/300

1층바닥
G.L+4,500

2층바닥
G.L+4,500

3층바닥
G.L+8,300

4층바닥
G.L+12,100

5층바닥
G.L+15,900

지붕층바닥
G.L+19,700

옥탑층바닥
G.L+23,500



ARCHITECT/ENGINEER/PLANNER

ISSUES & REVISIONS

PROJECT  TITLE 

NOTE

DRAWING TITLE

SCALE

CHECKED

SHEET NO

JOB  ARCHITECT

TRANSMITTAL NO.

DRAWING NO.

DATE

DRAWN

APPR

2021. 12

영동중학교 교실 및 

1. 현장실측 치수를 기준으로 

하였으나 시공상 상이한 부분은 

현장여건을 고려하며 감독관 승인을 

득한 후 시공한다.

3. 모든 마감 자재는 SAMPLE를 

제출하며(친환경인증) 감독관 승인을

득한 후 시공한다.

2. 철거범위는 감독관의 승인을

득한 후 시공한다.

학생식당 증축공사

ARCHITECTS & PLANNERS

서울시 강남구 역삼동 798-29 / T. 568-9920

건축사사무소 시건

마스터플랜 연구용역

배 면 도-2(변경후)

1/300

A-406

26,100

8,700

83,200

8,7008,7004,3005,0004,300

13,600

8,7008,7008,7004,500

34,800

4,200

X2X5X8X11X12X16X17X21X23X25X26X27

4,800

X28

4
,2

0
0

3
,8

0
0

3
,8

0
0

3
,8

0
0

3
,8

0
0

3
,8

0
0

2
3
,5

0
0

3
0
0

4
,2

0
0

3
,8

0
0

3
,8

0
0

3
,8

0
0

3
,8

0
0

3
,8

0
0

2
3
,5

0
0

3
0
0

3,900

X29

T24 로이복층유리

점토벽돌치장쌓기 점토벽돌치장쌓기

T50 압출성형시멘트패널 T50 압출성형시멘트패널목재패널

외부용수성페인트 3회점토벽돌치장쌓기

알미늄그릴
(리브형)

외부용수성페인트 3회

외부용수성페인트 3회

T16 복층유리(내외부)

T16 복층유리(내외부)

외부용수성페인트 3회

점토벽돌치장쌓기

T3 알미늄시트

과학실습실2복 도

일반교실11복 도

기술/가정실습실복 도

인쇄실복 도

점토벽돌치장쌓기

T16 복층유리(내외부)

외부용수성페인트3회

외부용수성페인트3회

■ KEY PLAN

-

1 배 면 도-2(변경후)
A 축 척-1/300

T50 압출성형시멘트패널

점토벽돌치장쌓기

T24 로이복층유리

T4 알루미늄복합판넬

1층바닥
G.L+4,500

2층바닥
G.L+4,500

3층바닥
G.L+8,300

4층바닥
G.L+12,100

5층바닥
G.L+15,900

지붕층바닥
G.L+19,700

옥탑층바닥
G.L+23,500




